Smlouva o dilo &. 002/2020

o doddvce stavebnich praci uzaviena ve shodé se zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., obfansky zakonik

Smluvni strany

Objednatel: Obec Roubanina

sidlo: _ Roubanina 4, 679 61 Letovice
IE, DIC: 00532169

statutdrni orgdn: Petr Dvoracek, starosta obce
tel., fax: +420 724 862 149

e-mail: roubanina@roubanina.cz

id DS: ughbkyu

Zhotovitel:

nazev: Building Expert s.r.o.

sidlo: V zarezu 902/4, 158 00 Praha 5
I 026 851 83

zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 222279
statutarni organ: Ing. Lubor Benes, jednatel
mobil: +420 602 270 859

e-mail: info@buildingexpert.cz

id DS: j26dt64

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku smlouvu o dilo s ndsledujicimi ustanovenimi

I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava podminek, za nichz se zhotovitel zavazuje pro objednatele
zhotovit dilo ,,Roubanina - vodovod™

2. Prace probéhnou na zakladé stavebniho povoleni vydaného méstskym Gfadem v Letovicich £.j.
MLE/07407/18/0VZP; stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Roubanina. Po dokondeni
praci budou pozemky a okolni terén uveden do plivodniho stavu; pfi dokonéovacich pracich je
tfeba pred zasypy uvédomit spravce podzemnich vedeni k prevzeti jejich zafizeni a tyto
skuteénosti uvést do stavebniho deniku zhotovitele.

3. Predmét a rozsah zakazky je vymezen projektovou dokumentaci, z 01/2019 &.zak.640.P3.18
zpracovanou projek&ni kancelafi Recprojekt s.r.o, se sidlem Fablovka 404, 533 52 Pardubice,
IC: 260 14 327, zodpovédny projektant Ing. Jan Falta a vykazem vymér. Zhotovitel se zavazuje
provést dilo vlastnim jménem na svij naklad a nebezpedi a to v dobé sjednané touto smlouvou.

4. Zhotovitel prohlasuje, Zze disponuje veskerymi nezbytnymi opravnénimi k realizaci predmétu
této smiouvy.

II. Predmét plnéni

1. PFfedmétem této vefejné zakazky je realizace vodovodniho pfivadéce pro obec Roubanina. Navrzeny
vodovodni pfivadéd z PELIOORC , D110 o délce 1 485 m bude napojen z vodojemu Slatina. Pfedmét a
rozsah zakazky je vymezen nabidkou uchazece podanou dne 01.10.2019 véetné ocenéného rozpodtu,
ktera tvofi prilohu €. 2 této smlouvy, a projektovou dokumentaci specifikovanou v éldnku 1. 3.

2. Souclasti predmétu plnéni je zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

provedeni geodetického zaméreni stavby v€etné vyhotoveni geometrického planu a zajisténi pfipadné
povinné publicity.

III. Termin pinéni
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:
Zahajeni doby plnéni: 01/2020
Ukonceni doby plnéni: 06/2020
V pripad&, Ze z tohoto, & jakychkoliv jinych dlivodd na strané objednatele, nebude mozné dodret
termin zahajeni doby pInéni, je objednatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdéjsi dobu,

posouva se tak i termin ukongeni doby plnéni, doba provedeni praci uvedend ve smlouvé zlstava
nezmeénéna.
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IV. Cena dila

Cena za provedeni praci je stanovena jako maximalni, nejvyse pfipustnd bez jakychkoliv podminek,
stanovena k datu predani dila v ndsledujicim ¢len&ni a vysi:

Cena celkem bez DPH 2.089.902,36 K¢
DPH 21 % *) 438.879,50 K&
Cena véetné DPH 2.528.781,86 K¢

*) DPH bude Uctovéno ve vyéi dle platnych dafiovych pFedpist v dobé fakturace

Cena vychazi z nabidkového rozpoétu z nabidky uchazede, podané 01.10.2019, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy jako souéast pfilohy ¢&. 2, a je platnd po celou dobu realizace dila. Cena obsahuje
veSkeré naklady, které bude nezbytné vynaloZit na Usp&&né provedeni dila.

Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila bude slouZit cenové trover odvozend
z nabidkové ceny a velikosti pfisludné ¢&sti predmétu dila. Pokud se bude jednat o prace a dodavky
pfimo v nabidce neobsaZené, bude jejich cena stanovena podle praci podobnych nebo na zakladé
dohody.

V. Financovani a placeni

Objednatel nebude poskytovat zélohy; platby budou vystaveny na zdkladé vzajemné& odsouhlaseného
soupisu praci. Konecna platba probéhne na zakladé dafiového dokladu vystaveného po protokolarnim
pfedani a prevzeti dokonéeni dila. Platba prob&hne na zikladd dafiového dokladu vystaveného po
protokolarnim pFedani a prevzeti dokon&eni dila. Vedkeré cenové tdaje a platba budou vyhradné v K&.
Splatnost faktury je 30 dnl ode dne doru¢eni na adresu objednatele. Darlovy doklad bude vystaven
v rezimu pfenesené dafiové povinnosti.

Daflovy doklad musi obsahovat ¢&islo smlouvy, nazev ~Roubanina - vodovod", registracni ¢islo projektu,
registrace zhotovitele, IC zhotovitele a objednatele, DIC zhotovitele a objednatele, ndzev a sidlo
zhotovitele a objednatele, predmét dodavky, den odeslani faktury a Ihdtu splatnosti, oznageni banky a
Cislo (¢tu, na ktery ma byt Ghrada provedena, fakturovanou &istku rozd&lenou na cenu bez DPH a DPH,
razitko a podpis zhotovitele, oznaéeni faktury.

V pfipadé nesouhlasu objednatele s fakturou je tento opravnén ji vratit se zdfivodn&nim nejpozdéji do 5
dni od jejiho obdrzeni.

VI. Zaruéni Ihity

Zhotovitel garantuje provedeni vSech praci dle platnych CSN a v odpovidajici kvalit&. Na provedené
prace poskytne zaruéni Ih{itu v trvéni 60 mésicl ode dne pfedani bez vad a nedod&Ikd.

Na vyrobky nebo komponenty zabudované do dila, na které jejich vyrobce nebo dodavatel poskytuje
zérucni dobu jinou, se vztahuje tato zaruéni doba. Zaruky, uvedené viz vySe, plati za podminek
uvedenych v platnych zaru¢nich listech jednotlivych dodavatelfl material, vyrobkd a technologi.

VII. Majetkové sankce

V pfipade prodleni s terminem dokonéeni dila vinou na stran& zhotovitele &ni smiuvni pokuta 5 000,- K&
za kazdy zapocaty den prodleni.

Za nespInéni terminu odstranéni vad a nedod&lkd branicich uZivani stavby &ini pokuta 1 000,- K¢ za
kazdy den prodleni s odstranénim kazdé vady nebo kadého nedodé&lku a# do dne, kdy budou vedkeré
zavady a nedodélky odstranény. Nedod&lky a vady nebranici uZivani dila nezakladaji pravo na vyge
uvedené sankce.

Smluvni pendle se odete zkonetné faktury za dilo. Uhradou smluvni pokuty nezanikd narok
objednatele na nahradu pFipadné dalsi kody vzniklé v disledku prodleni zhotovitele.

Objednatel mize od smluvni pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstrani v objednatelem
pozadované Ihit&. Objednatel je opravnén dat vady a nedodélky odstranit na ndklad zhotovitele.
V ramci doby zéruky na jakost odstrafiuje zhotovitel vady bezplatné.

VIII. Technické podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou pédi v rozsahu stanoveném zadavacimi
podklady danymi projektem stavby, pfitom je povinen dodrzet pfisluéné technické normy vztahujici se
k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funk&nosti je nezbytné provést dalsi
Cinnosti, které nejsou specifikovany v pfedmétu pinéni této smlouvy, tyto po pfedchozi dohod&
s objednatelem provede v cené dila.

w v

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkery materidl bude dodan v 1. jakostni tfidé véetné atestu pro Ceskou
republiku.
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IX. Provadéni praci

Zhotovitel je povinen obstarat vedkery stavebni a montdZni materidl potfebny k provadéni stavby dle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provadét vdechny stavebni nebo montdZni prace v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci, CSN a pfedpisy zejména v oblasti BOZP.

V pfipadé, Ze ma byt dilci €ast zhotoveného dila zakryta nebo méa byt jinak znemo#nén pFistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat pisemné ¢i e-mailem objednatele min. 3 dny pfedem k provedeni kontroly.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miZe zhotovitel pokrafovat v provadéni dila. Objednatel je
povinen kontrolu provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoflo k narueni &asového
postupu praci.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho #adost a na své naklady
zakryté prace odkryt.

Seznam praci a konstrukci, které podiéhaji kontrole, bude dohodnut pii zah&jeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel vede ve smyslu platnych pfedpisi stavebni denik stavby, ktery bude zalofen dnem pfevzeti
staveni$té a v prib&hu stavby bude trvale pfistupny. Do stavebniho deniku budou zaznamenany
vSechny udalosti rozhodné pro pinéni zakazky, pfitemz zépisy ve stavebnim deniku se stavaji soudasti
smlouvy pouze v pripadé, Ze budou podepsany osobami opravn&nymi jednat ve véci zakdzky, dale do
n&ho budou potvrzovany zmény a (pravy projektové dokumentace, pfejimani praci a potvrzovani
kvality provadénych praci v prib&hu realizace stavby a daléi rozhodné uddlosti pro posouzeni plnéni
smlouvy o dilo.

Lhity pro vyjadreni k zépisu opravné&né strany se stanovi na 3 pracovni dny, jinak se ma za to, %e
obsahem zapisu adresat souhlasi. Zapis opravnénych osob do stavebniho deniku m&ze byt podkladem
pro zménu smlouvy. Zépis do deniku, kterym se vyzyvé objednatel k vyjadieni bude objednateli
neprodlené oznamen Ihiitou 3 prac. dnd - Ihiita b&%i od pisemného ozndmeni objednateli.

Objednatel mé prévo kontroly provadéné stavby a mé préavo pfistupu na stavenité.

Zhotovitel na své naklady projednd a zajisti potfebné zabory, dopravni omezeni a dopravni znaceni
vztahujici se k realizaci zakazky.

Zhotovitel na sebe prejimé zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotoveném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené svou &innosti tteti osobé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své naklady odpady a
nelistoty vzniklé provadénim praci. Zhotovitel zajisti neodkladné (klid vefejnych komunikaci
v pfipadech znetisténi zplsobenych &innosti na stavbé&.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré prace s maximalnim ohledem na okoli. Vedkeré dottené
pozemky budou uvedeny doo pﬁvodnihoo stavu a ihned po dokonéeni pfislusné trasy protokoldrné
pfedany jednotlivym vlastnikiim (uzivatel@im).

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocn&ny zastupce

objednatele. Terminy konani kontrolnich dnt budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat veskeré podminky pFedanych stavebnich povoleni,
protokoll o vytyeni podzemnich a nadzemnich vedeni viastnikd dotfenych pozemk& a zadavacich
podkladl danych projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyzédané spolupraci pfi feeni reklamaci a zaruénich oprav po
celou dobu trvani zarucni doby stavby.

X. Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostate¢nym &asovym predstihem pFisludna stavebni a daléi povoleni
poZadovana platnymi predpisy. Po dobu nespinéni této povinnosti objednatelem neni zhotovitel
v prodleni s plnénim svych zavazkd.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelné se GZastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdstupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym dilem a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Feseni spornych
otazek spojenych s realizaci dila.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkougek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistim pFipojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku - k zapistim pFipoji své stanovisko.
Objednatel umozni volny pfistup na staveni$té a plynulé provadéni praci bez omezeni tfeti osobou.
V pripad€, ze dojde k omezeni zhotovitele, bude tato skutetnost zapsana do stavebniho deniku a o dobu
zdrZeni bude prodlouZen termin dokonéeni.

Objednatel vykondva na stavbé technicky dozor a v jeho prlibéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a projektem podle technickych norem a jinych prévnich predpist a
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rozhodnuti vefejnoprévnich pfedpisi a rozhodnuti vefejnopravnich organd. Na nedostatky v priib&hu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni oprdvnén zasahovat do &nnosti zhotovitele, je véak opravn&n dat
pracovnik@im zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a
je-li ohroZena bezpenost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo zhotovitel
provadi dilo vadné ¢&i v rozporu s poZadavky s potfebami objednatele.

XI. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost realizovat dilo dle uzaviené smlouvy o dilo sepsanim protokolu o ptedani
a prevzeti dila. Soudasti pfedani a pfevzeti je i predani reviznich a obdobnych zprav o zkougkéch
vyhrazenych technickych zafizeni, vyZzaduje-li takovou zprévu pfisluéna technickd norma. NepfedloZeni
takové zpravy se povazuje za vadu, branici uzivani predmétu dila.

Dilo je povazovano za dokon&ené, a tedy pFevzato objednatelem tehdy, je-li stavebné dokon&eno tak,
Ze je bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen objednateli oznamit dokonceni dila a navrhovany termin prevzeti pisemné alespon
10 dnll predem.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 20-ti dnd po dokonéeni dila a protokoldrn& je pteda objednateli. O
predani dila bude pofizen zapis. V pfipadég, Ze byly zji¥t&ny drobné vady a nedod&lky, nebranici u¥ivani
predmétu dila, provede zhotovitel jejich odstranéni do 15-ti dnll, nedohodnou-li se ti¢astnici s ohledem
na technologické nebo klimatické podminky na Ihité jiné. Po odstranéni vad a nedod&lkd sepi&i strany
dodatek k plvodnimu zépisu, ve kterém objednatel potvrdi zhotoviteli, Ze vady a nedodélky byly
odstranény.

Zhotovitel pfipravi pfed zahdjenim pfejimaciho Fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou soudasti
zapisu o predani a pfevzeti dila:

- protokoly o predani siti dotéenich stavbou pfed zakrytim jejich spravcim

- dokumentaci skuteé¢ného provedeni

- protokoly o Usp&sné provedenych zkouskéch, pfipadné revizni zpravy

- stavebni denik

- atesty na pouzity material

- doklady o likvidaci odpadd

- geodetické zaméfeni stavby vletné zaméfeni v&cnych bremen schvélenych katastrem

nemovitosti

XII. Vady dila

Odpovédnost za vady dila se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledovné ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytnad reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozd&ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dily.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést,
jak se projevuji a stanovit Ihditu pro jejich odstranéni.
V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob& narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen

zahajit prace na odstranéni vad do 3 pracovnich dnl od pisemného ozndmeni vad a prace provést
r =
v dohodnuté Ihuté.

Smluvni pokuta za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamaénich vad po jejich nahldgeni je
1.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své néklady tak, aby objednateli nevznikly 24dné vicenaklady,
v opafném pfipadé tyto hradi zhotovitel. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo odstranit vadu sam na naklady zhotovitele.

O odstranéni vad bude sepsan protokol, ktery podepiéi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zéstupcl obou smluvnich stran

- Cislo smlouvy o dilo

- datum uplatnéni a &.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstrané&ni

- datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady

- celkova doba trvéni vady (doba od zji$t&ni vady do jejiho odstranéni)

- vyjadreni, zda vada branila G¢elu uzivani dila
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli vedkeré nové, ptipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené pfipadné vyménéné &asti (revizni knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikaty
apod.) potfebné k provozovani dila.
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XIII. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy i v ptipadg, e uchaze& uved! v nabidce nepravdivé Udaje.

Objednatel je povinen na neplnéni podstatnych povinrolosti zhotovitele pisemné upozornit. V pfipadé, Ze
zhotovitel nezjedna napravu ani v dodateéné Ihlit&, mlZe pak objednatel od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je v prodleni s Ghradou Fadné
vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je deldi nez 100 dni po Ih(ité splatnosti.

Objednatel mize odstoupit od smlouvy v p¥pad&, ¥e zhotovitel provadi prace neodborné a minimalné
jednou byl na tuto skutenost upozornén zdpisem ve stavebnim deniku.

Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy v p¥ipadd, pokud neobdr?i dotaci na realizovanou akci
z rozpottovych prostiedkl Pardubického kraje.

XIV. Ostatni ujednani

Smilouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem, kdy je jednomysiné pfijeti pisemného navrhu smlouvy
podepsano statutarnimi zastupci zhotovitele a objednatele.

Veskeré zmény pfedmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécna naplii dodatku miZe byt odsouhlasena zépisem do stavebniho deniku, ktery odsouhlasi
zplnomocnéni zéstupci obou stran. Dodatky musi byt postupné &islovény.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dilo prevzit a zaplatit sjednanou

cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejné zpravé a o zméné nékterych zdkonl (zékon o finanéni kontrole), ve zn&ni pozdé&jsich predpist,

povinen poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vsechny

nezbytné informace a spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat poZadavky poskytovatele finanénich prostiedkl:

- Povinnost strpét veskeré kontroly vyplyvajici z reZimu financovani projektu,

- Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakédzky (v&. Géetnich a dafovych
zédznam{l) po zdkonnou dobu,

- Zavazek k poskytnuti potfebnych podkladl pro zpracovéni prib&Znych monitorovacich zprav a
etapovych zprav s Zadosti o platbu zadavateli.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na profilu zadavatele.

XV. Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz po dvou obdrzi kazdy z u€astnik{.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.

Tam, kde nejsou préva a zavazky smluvnich stran vyslovné& upraveny, plati ustanoveni zakona &.
89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjdich predpist.

Tato smlouva byla odsouhlasena dne 18.12.2019 usnesenim ¢&. 7 zastupitelstva obce Roubanina.

Prilohy smlouvy ¢.1 - projektovéd dokumentace specifikovana ¢&l. 1.2.
€.2 - nabidka uchazeée s nabidkovym rozpo&tem
¢.3 - smlouva o pojisténi ¢&i jiny relevantni doklad o pojisténi

V Roubaning, dng;gfin:Qsé C
V d

V Roubaning, dne 9.1.2020

zhotovitel
Ing. Lubor Benes, jednatel

Petr Dvoracek, starosta obce
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